VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:
Fejér Megyei Szent Gyorgy Egyetemi Oktaté Koérhaz (8000 Székesfehérvar, Seregélyesi

at 3.,

képviseli: Dr. Csernavolgyi Istvan, bankszdmlaszam: MAK 10029008-00294126-

000000000, addszam: 15360025-2-07) mint megrendeld, tovabbiakban Megrendeld,

masrészrol: _
HYDRO-STATE Kft (cim: 1074 Budapest, Huszér u. 4. 2/7. képviseli: Frohlich Gabriella,
bankszamlaszam: 14100048-14856549-01000007, addszam: 14899047-2-42) mint vallalkozo,
a tovabbiakban Vallalkozo

kozott, az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

1.

1.1.

N

A szerz6dés targya:
Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalia Székesfehérvar 8404 helyrajzi szam
alatti épitési munkaterlileten a Kozbeszerzési Eljaras soran meghatarozott, azaz a
kérhaz F épllet feltjitasi munkainak kivitelezését a jelen szerz6dés mellékletét képezd
miszaki tartalommal.

Fenti munkat a Vallalkozo a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljdrasrend szerinti
hirdetmény és targyalas nélkili targyaldsos kozbeszerzési eljarason nyerte el, ezért a
kbzbeszerzési eljaras soran rogzitett feltételek és elkészilt dokumentumok, a
Vallalkozonak atadott kozbeszerzési és miszaki dokumentacid, Vallalkozonak az
eljaras soran benyljtott ajanlata(i), az arazott koéltségvetés a szerzddés
alapdokumentumait képezik (azok fizikailag jelen szerz6déshez mellékletként
csatoldsra  kerlilnek). Amennyiben jelen szerzGdés barmely pontja az
alapdokumentumok barmely kotelezd érvény( rendelkezésébe (itkdzne, akkor a felek
akként rendelkeznek, hogy a jelen szerzodésnek az alapdokumentumai rendelkezést
sértd pontja helyébe a megsértett alapdokumentumi rendelkezés keriil, minden
tovabbi jogcselekmeény, igy kilondsen a szerzodés modositasa nélkil. Ugyanezen
szabaly alkalmazandd, ha a jelen szerzOdés barmely rendelkezése kdgens jogszabaly
rendelkezésével lenne ellentétes.

Az ellenszolgaltatas:
A jelen szerzédésben foglalt munkak dija:

osszeg betiivel Gsszeg szammal
Netto vallalkozoi dij | Harminchatmillié 36.489.712.-
(atalanydij) négyszaznyolcvankilencezer

hétszaztizenkettd
10%-0s mérték( Harommillid 3.648.971 -
tartalékkeret: hatszaznegyvennyolcezer

kilencszazhetvenegy
AFA Tizmillid 10.837.444 .-

nyolcszazharminchétezer
négyszaznegyvennégy

Bruttdé  szerz8déses  ar | Otvenmillié 50.976.128 -
(atalanyar) 6sszesen kilencszazhetvenhatezer
egyszazhuszonnyolc




2.2

2.3.

24,

Az dltaldnos forgalmi add elszamolasa, illetve megfizetése a mindenkor hatélyos AFA
torvény alapjan torténik.

A vallalkozoi dij a befejezési hataridore prognosztizalt, egydsszegli atalanyar. Felek az
atalanyar jogi tartalmaval tisztdban vannak. Vallalkozd a vallalkozdi dij alapjat képezo
(tételes) koltségvetési kiiras alapjan készitette el.

A nettd vallalkozdi dij tartalmazza a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (5)
bekezdésében foglaltakat, azaz a mdiszaki tartalom megvaldsitasdhoz tartozd
kivitelezési munkak teljes koltségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden
dijat, adodt, illetéket, biztositasi dijat, a megvaldsuldsi dokumentacid készitésének
koltségét, bérleti dijakat (gépek, stb.), a felvonulasi, vagyonvédelmi kdéltségeket, a
bontasi tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia, kdzmiszolgaltatas koltségét,
jotallasi kotelezettség kéltségeit, az esetlegesen felmertilé karok vagy bevizsgaldsok
megtéritésének  koltségeit. A Kivitelezés soran keletkezG hulladékok - a
45/2004.(VII.26.) BM-KvWM egylttes rendelet elGirdsai szerinti — elszallitasa
(elszallittatdsa), kezelése a Vallalkozo feladata, melynek kéltségét szintén tartalmazza
a vallalkozéi dij.

Megrendeld tébbletmunkaigényt nem fogad el. Vallalkozd — mint a szerz6dés targyaval
kapcsolatban kelld szakértelemmel rendelkez6 személy — jelen szerz&dés aldirasaval
kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljaras alatt teljes mértékben megismerte az
elvégzendé feladatot és annak kortlményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott
vallalkozdi dij valamennyi, a szerzodésben meghatarozott feltétel kielégitéséhez
szilkséges munkara (anyagra, stb.) fedezetet nyUit, igy tobbletmunkaigényérdl jelen
szerzodéssel feltétel nélkil és visszavonhatatlanul lemond.

A pétmunka elszamolasa a tartalékkeret terhére torténik, egyezd tétel esetében a
Vallalkozé ajanlatdban szerepld egységarakkal (anyag és dijtétel egyarant).
Amennyiben 6sszehasonlitdssal nem allapithatd meg a munka ellenértéke - részletes
kalkulaciéval tAmasztandé ala az adott munka koltsege. A kalkulaciéban az er&forras
szilkségleti értékeket és anyagkdltségeket az EMIR (EpitGipari Mlszaki Iranynormak)
normai alapjan kell eldiranyozni és Megrendelovel — a Kbt. vonatkozd szabalyait
figyelembe véve — jova kell hagyatni. A potmunka vallalkozdi dij kialakitasahoz a
Véllalkozd ajanlatdban megadott atlagos épitdipari rezsidradijat kell alapul venni. A
potmunka a tartalékkeretbd! kerdl kifizetésre.

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszer(i és
biztonsdgos hasznalathoz sziikséges potmunkak ellenértékének elszédmolasara
hasznalhato fel, elsésorban, de nem kizardlagosan az eltakart gépészeti és elektromos
vezetékek rossz allapota miatti cserék, azeplletszerkezeti elemek ( komives-, lakatos
és asztalosszerkezetek ) megbontas utan |atszodd rossz mindsége miatt elrendelt
tobblet bontds és (jra épitési feladatok, tovabba a tervezetten fellili felljitasok,
cserék, nem lathato szerkezeteknél esetében.

Vallalkozd a fenti aron felll semmilyen cimen tobbletkoltséget nem érvényesithet. Az
ar és a hataridé modositasara kizarolag kozos megegyezéssel, felek altal alairt
szerz6désmodositassal kerlilhet sor, a Kbt. eldirdsai alapjan.

A kivitelezési munkaterilet 6rzése a szerzddés teljes hatalya alatt Vallalkozé feladata.
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A szerzodés teljesitési hatarideje:
Vallalkozo vallalja, hogy az 1. pontban fogalt kivitelezési munkat a legkésébb 2014,
november 15.-ig (véghataridé) az alabbi részhataridével elvégzi, az épiiletet
Megrendeld birtokaba adja. Megrendeld korabbi teljesitést elfogad.
A Kardioldgiai Rehabilitacids Centrum és beteghorddk 06lt6z6i (I. Utem) befejezési
hatarideje: 2014. janius 30.
Jelen szerzddés keretében megvalosuld épitési beruhazas épitSipari kivitelezési
tevékenységének befejezését kovetéen miiszaki dtadas-atvételi eljarast kell lefolytatni.
A miszaki dtadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy Felek kozétt létrejott
szerzOdés targya szerinti épitOipari Kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési
munka, vagy a technoldgiai szerelés a szerzédésben és jogszabalyban eldirtak alapjan
a kivitelezési dokumentacidban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult,
és a teljesités megfelel az eloit miszaki és a szerzodesben vallalt egyéb
kovetelményeknek, jellemzoknek.

Véllalkozé koteles MegrendelGvel irasban kozolni a szerzodés teljesitését (‘Készre
jelentés”).

A miszaki atadas-atvételi eljarasrdl harom példanyban jegyzokonyvet kell késziteni. A
jegyz6konyv egy-egy példanya a MegrendelGt és a Vallalkozot illeti, illetve egy példany
az épitési napld mellékletét képezi.

Vallalkozd koteles a teljesitésérdl (részteljesitésérdl) kiallitott szamla benyljtasanak
idépontjdig a teljesitésben (részteljesitésben) megjelend - vele szerzddéses
viszonyban allé - alvallalkozd kivitelez teljesitésének (részteljesitésnek) pénziigyi
elszamolasat elvégezni.

Megrendeld a munkak atvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a
rendeltetésszer(i hasznalatot befolyasold hiba, vagy hiany all fenn. A birtokbaadasig
Vallalkozo koteles valamennyi kézmidijat Megrendel6 részére megfizetni.

Az épitmény mUszaki atadas-atvételét, a hibak, hianyok és hianyossagok kijavitasat,
pétlasat, valamint a megrendeloi teljesitésigazolas kézhezvételét kévetd napon a
Vallalkozo a Megrendel6 birtokaba adja az épitményt, épitményrészt, tovabba atadja a
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalhatdsagot igazold felelds miiszaki vezetdi
nyilatkozatot, az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozd, az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.
melléklete szerinti tartalmi hulladék-nyilvantartd lapot, a kivitelezési dokumentaciét
vagy az épllet tényleges megvalosulasanak megfelelé modositast is tartalmazd
megvalositasi dokumentaciot, az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartdsi
Utmutatdjat. A birtokbaadas soran a Vallalkozd kivitelez6 - az eléz6 pontban
foglaltakon tulmenden - a Megrendelének atadja az GOt megilletdé épitési
naplopéldanyt, az épitési napld dsszes mellékletét, a megvaldsitasi dokumentaciot és a
jotallasi dokumentumokat, igy kiilénésen (ha felmerdl):

a) a fébb mozgathatd épitményszerkezetek kezelési Utmutatdjat, hasznalati utasitast,

b) lizemeltetési, hasznalati és karbantartdsi utasitast, a kezelGszemélyzet oktatasat
igazold jegyzokonyveket,

c) a nyomasproba jegyzokonyveit,
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d) a mérési jegyzokonyveket és az elvégzett mikodési probak jegyzokonyveit,

e) a villamos berendezés elsd fellilvizsgalatanak eredményérdl készitett mindsitd
iratot,

f) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyeét

g.)a bontasi térmelék elszallitasaval kapcsolatosan keletkezett teljes iratanyagot a
45/2004.(VII1.26.) BM-KVWM egyiittes rendelet el6irdsai szerint

A fenti dokumentumok atadasa 2. pld.-ban torténik.

3.4. Megrendel6 a munkateriiletet a szerzodéskotéstdl szamitott 8 napon belil adja at
Véllalkozdnak, amely jegyzokonyv felvételével torténik.
A munkakezdéssel kapcsolatos hatdsagi bejelentési kotelezettségnek Megrendeld a
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 29. §-a szerint tesz eleget a szerzodéskotést kovetd
els6 munkanapon.

3.5. A munkaterllet a munkavégzésre alkalmas, ha a munkavégzés megkezdhetd, illetve
az anyagszallitas gépi vagy kézi erdvel megvaldsithato.

3.6. Vallalkozd koteles a szerzOdéskotéssel egyidejlileg Megrendelé szamara a jelen
szerz8dés 3.4 pontjaban foglalt bejelentési kotelezettséghez sziikséges informaciokat
és adatokat Megrendel6 részére megadni.

4. Fizetési feltételek
4.1. Megrendel0 eloleget nem fizet.

4.2. Az elkésziilt munkakrodl felek kézosen teljesitésigazold jegyzokonyvet vesznek fel. A
felek altal aldirt teljesitésigazolasi vagy atadas-atvételi jegyzokonyv a szamlazas
alapja. Vallalkozénak a benyljtott szamldhoz mellékelni kell a mlszaki ellen6r(6k)
alafrasaval ellatott szamlazhaté munkak elvégzésére vonatkozd teljesitésigazold
jegyzékonyvet. A teljesitésigazolas megtorténte nem jelenti a hibas-, hianyos
teljesitésbdl, késedelmes teljesitésbdl eredd igényekrdl vald lemondast.

4.3. Megrendel6 a vallalkozdi dijat az igazolt szerz6désszerli teljesitést kdvetoen
dtutalassal, forintban (HUF) teljesiti az alabbiak szerint:

- alvallalkozo igénybevételének hianya esetén a Kbt. 130. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései
szerint, a szamla ajanlatkéroként szerzodo fél altali kézhezvételének napjat kovet6 30
napon beldl;

- alvallalkozd igénybevétele esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1)-(3)
bekezdései szerint.

Véllalkozd legfeljebb a szerz6dés elszamolhatd Gsszege 30%-anak megfeleld mértéki eldleg
kifizetését kérheti a Kbt. 131. § (2) bekezdése, valamint a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet
57/A. § bekezdései alapjan. Vallalkozénak az elbleg kifizetését kdvetGen a hatalyos



jogszabalyoknak megfelel8 elélegszamlat kell kibocsatania. Az elSleg elszamolasa az 1.
részszamlaban torténik.

Vallalkozé koteles — eldleg igénybevétele esetén - a a Kormany eurdpai unids forrasok
felhaszndlasaval kapcsolatos irdnyitd hatésagi feladatok ellatésara kijelolt tagja javara szold
biztositékot nyljtani az igényelt elSleg visszafizetésének biztositékaként. Az eldleg-
visszafizetési biztositék mértéke megegyezik az igényelt eldleg 6sszegével, amely legfeljebb a
szerz8dés elszamolhatd dsszege 30%-anak megfelelé mértékii lehet azzal, hogy Vallalkozé a
megkotott szerz6dés elszamolhatd dsszegének 10%-a erejéig menteslil a biztositéknyujtas
kotelezettsége aldl. Az eléleg-visszafizetési biztositékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontjaban, illetve a 4/2011. (1.28.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint kell rendelkezésre
bocsatani, legkésébb az elblegbekérd benyljtasanak idépontjdig. Az elbleg-visszafizetési
biztositék nyUijtasa az eléleg rendelkezésre bocsatasanak feltétele, kivéve, ha az igényelt
elBleg 6sszege nem haladja meg a megkététt szerzdés elszamolhato dsszegének 10%-at.

A projekt tdmogatasi intenzitdsa 90%, nem elszamolhatd tételek nem kertlnek beszerzésre.

Megrendeld az elienszolgaltatas Bsszegét az igazolt teljesitést kovetden atutalassal fizeti meg
ajanlattevd részére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0002 azonosité szamd program keretében kotott
Tamogatasi szerzddés és a kézponti koordinacids szerv eljdrasrendje szerint. A szamlak (1 db
részszamla és 1 végszamla) kifizetése a palyazat elSirdsa szerint szallitdi kifizetéssel
torténik az alabbi részletezésnek megfelelden:

1. 2013.jlnius 30-i részhataridSre elvégzett munkak teljesitése esetén az 1. részszamla
benyljthatd. A részszdmla mértéke a részteljesitésre kiallitott teljesitésigazolasban
régzitett szazalékos érték, melyet Megrendelé allapit meg a Vallalkozd nyertes
ajénlatdban foglalt arazott koltségvetés I. és II. fejezetében (I. kardiologiai
rehabilitacids centrum, II. beteghorddk &lt6z6je) foglalt tételek alapjan.

2. a szerz6déses munkak 100 %-at eléré megvaldsult teljesités esetén, sikeres miiszaki
dtadas-atvételt kdvetben a végszémla benyljthatd. A végszamla mértéke a nettd
véllalkozdi dij részszamlaban foglalt mennyiséggel csokkentett értéke.

4.4, Megrendel6 késedelmes fizetése esetén a Vallalkozé a mindenkori hatalyos, torvényes
mérték(i késedelmi kamat felszamolasara jogosult a Ptk. 301/A. §-anak (2) és (3)
bekezdésében foglaltak alkalmazasaval.

4.5. Jelen szerz6dés teljesitése soran alkalmazasra keriil az Art. 36/A. §-a.

4.6. A szamlakat a hatalyos jogszabalyok, ill. a tmogatasi szerz6dés rendelkezései szerint
kell kiallitani.

4.7. Az esetlegesen igénybevett elSleggel a felek a részszamlaban szamolnak el.

5. Eqyiittmiikddési kotelezettséq
5.1. Felek a szerzddés teljesitésében egylttmiikodésre kotelesek. Ezzel kapcsolatban

megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:

a.) Megrendel6 részérol jogosult eljarni:
Név: Csorba Andrea projekt menedzser
Telefon: 20- 496 2850
E-mail: acsorba@mail.fmkorhaz.hu



Vs

5.2,

Név: Galambos Otté miszaki menedzser
Telefon: 30- 444 5331
E-mail: ogalambos@mail.fmkorhaz.hu

Név: Bartha Lérant miiszaki osztalyvezetod
Telefon: 20- 229 0803
E-mail: Ibartha@mail.fmkorhaz.hu

Megrendeld miiszaki ellendre(i):
Név: Csery Andras épitész
Telefon: 30- 211 2659

E-mail:: epites@fober.hu

Név: Boldizsar Tibor gépesz
Telefon: 30-466 0570
E-mail:: epites@fober.hu

Név: Sandor Péter villamos
Telefon: 30- 663 3711
E-mail:: epites@fober.hu

b.) Vallalkozé részérdl jogosult eljarni:
Név: Frohlich Gabriella
Telefon:20-2181 400
Telefax.22-505-024
E-mail: postmaster@fmaktiv.t-online.hu

Vallalkozo felelés miiszaki vezetdjének neve:

Név: Balogh Zoltan
Cim: 8000 Szfvar , Szovetseg u. 2
Névjegyzék szam: MV-Ep/A/07-50033
Telefon: 22/505-023
Telefax: 22/ 505-024

Felek haladéktalanul kotelesek irasban tdjékoztatni egymast minden olyan
korilményrél vagy feltételr8l, melyek késedelmet okozhatnak, vagy akadalyt
jelentenek jelen szerzGdés térgyat keépezd munkalatok Vallalkozé altal a 3.1 pont
szerinti hatariddre torténd elvégzésében.

Megrendeld és Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei
Véllalkozd jelen szerz6dés aldirdsaval igazolja, hogy a helyszint megtekintette, a

szerz6dés targyat képez6 munkat az adott kérliimények pontos ismeretében vallalja.
Vallalkozd kijelenti, hogy a munkaterdiletet, valamint a Jelen szerzddés targyat képezd
feladatot megismerte, az atadott kozbeszerzési és miszaki dokumentaciot
dttanulmanyozta, a koltségvetési kiirast ellendrizte, a miiszaki leirast, terveket és
koltségvetési kiirast dsszehasonlitotta, mszaki észrevételeit az a]anlattetelkor kozolte.
Amennyiben a fenti dokumentumokban a kozbeszerzési eljaras soran nem
észrevételezett ellentmondas marad, ez esetben Vallalkozé a Megrendeld szdmdra
kedvezdbb megoldast kételes alkalmazni..




6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Megrendelé nem felel8s az olyan tervezési hibakért, vagy hianyossagokeért, amelyeket
az altala atadott tervdokumentdcio tartalmaz, de azokat a kézbeszerzési eljaras soran
Vallalkozd nem észrevételezett. A kivitelezési munka csak egyeztetett dokumentacid
alapjén végezhetS. Ennek elmulasztésabdl adédé minden esetleges kar Vallalkozot
terheli.

A munkalatokkal 6sszefiiggésben felmeriild kozmiszolgaltatasok (viz, csatorna, gaz,
elektromos aram) dija, valamint a kapcsolddd csatlakozasok kiépitése, karbantartasa
és (lzemeltetése a Vallalkozét terheli. Vallalkozd koteles minden vételezett
koézmliszolgaltatas esetében sajat mérdorat beépiteni és ezek kéltségeit a vallalkozasi
4rban szerepeltetni. A szolgaltatésokat MegrendelS biztositja az energiaszolgaltatok
dijtételeinek alkalmazésaval. A hasznélt kézmliszolgaltatas kifizetése Megrendel6
részére a Vallalkozd kotelessége.

A vallalkozasi szerz8désben foglalt munkalatok miiszaki dokumentacidnak megfeleld
kivitelezésre vonatkoznak. A koltségvetésben nem szerepld, de a megvalésitandd
4llapothoz értelemszer{ien hozzétartozé és szikséges munkak is elvégzenddek kuildn
dijazés nélkiil. A Megrendeld déntése alapjan elhagyott munkarészeket Vallalkozd nem
szamolhatja el.

Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka elszémoldséra nincs lehetSseg.

Esetleges elszamolasi kérdésekben az ajénlati kéltségvetés dijtételei alkalmazandok.

A szerzbdésben foglalt munkalatokat Vallalkozénak komplexen és jotallas, valamint
szavatossdg nyUjtasa mellett kell elvégeznie, valamint a hatdlyos jogszabalyok,
szabvanyok és miszaki el6irasok alapjan. Ennek érdekében a Vallalkozonak
biztositania kell a szakképzett munkaerdt és személyzetet, a sziikséges anyagokat, az
dtadott dokumentacidban kilon meg nem hatdrozott részletekre vonatkozd, a
Vallalkozé technoldgidjanak megfeleld, idészakos munkalatokat €s mindent, ami
allandéan vagy idGszakos jelleggel sziikséges a jelen Vallalkozasi szerzédés részét
képez8 miiszaki tartalom alapjén a szerz8dés kételezettségeinek teljesitéséhez, akar
specifikusan ~ meghatdrozésra  keriilt a rendelkezésre bocsatott miszaki

dokumentacidban, akar nem.

Vallalkozé felelBsséget vallal azért, hogy a szerzbdés targydt képez8 munkalatok
kivitelezése minden részletében megfelel az adott munkanemekre vonatkozé érvenyes
Kézosségi Szabvanyokban, valamint az atadott miiszaki tervekben foglaltaknak.

Vallalkozé a kivitelezés folyaman csak az Eurépai Unidban honositott és mindsitett
technoldgidkat alkalmazhat.

Villalkozé koteles a vallalt munkdt Ggy végezni, hogy a természeti és épitett
kdrnyezetet megdvia és ezekben semmiféle kart ne okozzon. Amennyiben a
munkateriilet dtaddsa utan a természeti és épitett kdrnyezetben — Vallalkozd hibajabdl
adédéan - barmiféle kar keletkezik, gy ezek helyredllitasi kotelezettsége a Vallalkozdt
_ elsésorban épités-szerelési felelfsségbiztositasa terhére — terheli és koltségeit
Vallalkozé viseli. A helyredllitdsi munkakat legkés6bb a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdése elétt kell végezni. Amennyiben a munkakat az irasbeli felszolitast kovetd
1 napon beliil nem kezdi meg a Vallalkozd, és azt a befejezésig nem folytatja
folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb helyredllitasi idSt), és az irasbeli
felszblitas kézhezvételét kovetd 3 napon belill magat teljes korlen irasban irasbeli
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bizonyftékokkal aldtdmasztottan nem menti ki, és emiatt a munkat a Megrendelo 3.
személlyel végezteti el, a munkak eIIenerteke a Vallalkozo altal elismertnek
tekintendo.

Véllalkozd kételes minden, a szerz6dés targyat képezd munkalatok kivitelezésehez
sziikséges tevékenységet Ugy végezni, hogy az feleslegesen ne zavarja a Megrendeld
intézményi rendjét, a kdzrendet, a kozutak, jardak hasznalatat.

Vallalkozénak kételessége biztositani az sszes, jelen szerz6dés targyat képezé munka
elvégzéshez szilkséges eszkdze és vagyontargya megdrzését, az azokban bekovetkezo
hidnyt vagy kart a Vallalkozd viseli. A Vallalkozd kdteles megtériteni azt a kart, amely
a Megrendelét esetlegesen amiatt érte, hogy a Véllalkozé nem tett eleget Orzési
kotelezettségének, illetdleg a kar megeldzése érdekében nem Ugy jart el, ahogy az
adott helyzetben altalaban elvérhatd lett volna.

A Vallalkozé e-épitési napldt koteles vezetni a vonatkozd jogszabélyok elGirasa szerint.

A munkateriilet dtadasat kovetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a
koérnyezetvédelmi szabalyok betartdsardl a Vallalkozd kételes gondoskodni. VaIIaIkozo
felel a Megrendels, valamint harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében neki felréhatd
médon keletkezett hidnyokért, illetSleg karosodasokért. A Vallalkozd kételes
valamennyl a kivitelezési munkateriileten tartézkodé személy (dolgozo, alvallalkozd,
stb.) részére az egészséges és biztonségos, elbirdsoknak megfeleld munkavegzes
feltételeit biztositani, az elSirasokban szerepld munkakéroknél a munkat érvényes
szakvizsgaval, vagy megfelel6 végzettséggel, képzettséggel rendelkezé személyzettel
vagy alvallalkozdval végeztetni.

A vallalkozasi munkak kivitelezése alatt Vallalkozénak kotelessége a munkavégzésbal
adédé minden feles!eges anyagot és hulladékot kijelolt, elkilonitett helyen
konténerekben tarolni és idében elszallitani. Amennyiben az elszallitast, kitakaritast a
felszdlitast kovetd 1 napon beliil nem kezdi meg a Vallalkozo, és azt a befejezésig
nem folytat]a folyamatosan (figyelembe véve a legrdvidebb elszallitasi, kitakaritasi
id6t), és a felszélitds kézhezvételét kovetd 3 napon beldl magat teljes korlien irasban,
irasbeli bizonyitékokkal aldtdmasztottan nem menti ki, és emiatt az elszallitast,
kitakaritdst a Megrendelé 3. személlyel végezteti el, az elszallitas, kitakaritas
ellenértéke a Vallalkozé altal elismertnek tekintendd. Vallalkozd kotelessége a
kornyezetvédelmi eldirasok, az épitési és bontdsi hulladék kezelésére vonatkozd
Jogszabalyokban eldirtak betartasa. A bontott anyag sorsardl a Megrendeld képviselGje
dént. A még hasznosithaté anyagokat — megrendelGi igény esetén - Vallalkozo kételes
a Megrendel6 részére atadni.

A Vallalkoz6 a munkatertileten a baleset-, eletveszely, illetve a fert6zésveszély azonnali
megsziintetése érdekében haladéktalanul és dnalldan koteles intézkedni.

Véllalkozé koteles a miikodésével osszefiiggésben bekdvetkez6 Uzemi-, illetve
munkabalesetet bejelenteni, kivizsgalni, és a felmeriild sziikséges intézkedéseket
megtenni.
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A Villalkozénak kételessége lehetévé tenni, hogy a Megrendeld képviselGje barmely
eltakarasra keriild munkalatot megvizsgalhasson. A Vallalkozénak a munkalatok el6tt
48 oraval értesitenie kell a Megrendel6t. Amennyiben a Megrendel6 a jelen pontban
meghatdrozott hataridén beliil (amennyiben a hataridd nem munkanapra esik, akkor
az ezt kdvetd munkanapon) haladéktalanul nem tesz eleget a megvizsgalasra
vonatkozd kotelezettségének, Vallalkozd jogosult arra, hogy folytassa a kivitelezési
munkalatokat.

Véllalakozd a Megrendelét a teljesités idépontjardl legalabb a szerzodés teljesitési
hataridejének lejérta el6tt 15 nappal kételes értesiteni készrejelentd levéllel.

Megrendeld csak hiba- és hidanymentes teljesitést fogad el. A vallalkozasi munkak
(részmunkdk) &tadasard! jegyzokonyvet kell felvenni, s az atadéas-atvételi eljarast
rogziteni kell az épitési naploban is. A miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezéséig
Vllalkozd visel minden kart, a mar atadott munkadkban keletkezetteket is. A
kérveszélyviselés a Vallalkozot terheli a munka hiba és hianymentes atadasaig.

A szerzbdés teljesitésével Gsszefliggésben felmer(ilé valamennyi sziikséges és eldirt
engedély megszerzése a Villalkozo feladatat képezi, a Megrendeld ehhez a tdle
elvarhatd adminisztrativ segitséget koteles megadni.

Vallalkozd a kézbeszerzési eljarasban benyljtott ajanlataban megadott alvallalkozdokat
veheti igénybe, akiknek magatartdsaért, mint sajatjaért felel. Vallalkozdé az
alvallalkozdja tevékenységének megkezdése elott koteles épitési napldbejegyzésben
bejelenteni az igénybe venni kivant alvallalkozd nevét, cimét és az altala végzendd
tevékenységet. Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén Vallalkozd tudomasul
veszi Megrendel6 azon jogat, hogy jelen szerzGdéstdl azonnali hatdllyal elalljon és az
ebbdl eredd karat Vallalkozo felé érvényesitse. Ezen fellll Vallalkozd felel minden olyan
karért, mely az alvallalkozd jogosulatian igénybevétele nélkil nem kovetkezett volna
be. Vallalkozd a kozbeszerzési ajanlataban nyilatkozott arra vonatkozdan, hogy
harmadik személlyel, alvallalkozéval szerzédést kivan koétni a jelen szerzdes
teljesitésével Gsszefliggésben. Vallalkozé altal igénybe venni kivant alvallalkozok az
alabbiak:

Ségi Krisztian lakatos, Csanaki Balazs asztalos

A szerz6désnek azok a részei, amelynek teljesitéséhez a Vallalkozd alvallalkozét kivan
igénybe venni: Lakatos és asztalos munkak

Véllalkozd koteles részletes miszaki Utemtervet atadni a Megrendelonek, amelyek
jelen szerzédéshez 2. szam( mellékletként csatolasra kerlilnek, és amelyeknek
tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, ami alapjan Megrendel6nek mddjaban all a
munkak Utemes kivitelezését ellenérizni. Vallalkozd koteles a miszaki Utemtervet a
tényeknek megfeleléen folyamatosan karbantartani.

Az épitési munkateriileten és a kdérhaz egész teriiletén dohanyozni tilos! Ennek
megszegéséért jaro kovetkezményekért a feleldsség Vallalkozot terheli. Az épitési
munkateriileten kabitoszert, alkoholt fogyasztani és kabitészeres vagy alkoholos
befolyasoltsag allapotdban megjelenni és/vagy munkat végezni tilos.

A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzés soran az iranyado
zajrendeletet tovdbbd a vonatkozd jogszabalyok és hatdsagi eldirdsok szerinti
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levegdvédelmi hatarértékeket betartja. Vallalkozod kételezettséget vallal tovabba arra,
hogy ha az épitési teriileten kiviili terliletek a jelen Szerzédés teljesitése kapcsan
barmilyen mddon szennyezédnek, a szennyezddést annak felmeriilését kdvetden
haladéktalanul eltavolitja a sajat koltségén.

Véllalkozé tudomasul veszi, hogy munkajat egy folyamatosan miikodé kérhaz
terliletén végzi.

A Vallalkoz6 a szokasos munkaidon kivili munkat a MegrendelSvel elSre egyeztetett és
jovahagyott idopontban és idGintervallumban végezhet.

Vallalkozd kiilondsen kiemelt gondossaggal, és Megrendeld elbzetes jévahagyasaval
koteles eljarni az alabbi esetekben:

- kérhaz terliletére gépjarmivel torténd behaijtas esetén,

- kdrhaz teriiletén a szallitasi Gtvonalak igénybevételekor ,

- energiaszolgaltatdsok megsziintetése és korlatozasa esetén,
- bontasi munkak végrehajtasa esetén.

Fajlagos m? arak maximalis mértéke:

Megrendeld a pélydzatban szerepld, pélyazati Utmutatd altal eldirt fajlagos m? arak
maximalis mértékét az ajanlati dokumentécioban részletesen meghatarozta. Vallalkozé
ajanlata részeként kimutatast készitett, melyben bemutatta, hogy ezen fajlagos m?
arakat nem |épi tdl a kivitelezés soran. Amennyiben a kivitelezés soran bebizonyosodik
(kilondsen tamogatd altali ellendrzés keretében), hogy Vallalkozé a fajlagos m? arakat
tullépte, gy Vallalkozé — hamis adatszolgéltatés alapjan — silyos szerz8désszegést
kovet el és koteles a Megrendeldnél felmeriilé valamennyi kart (kiilénésen tdmogatas
megvonasa) megteériteni.

7. Ellen6rzés, utasitas, koordinacid,

Heda

2.

A Megrendel6nek vagy képviselGjének jogaban &ll a munkdlatok elvégzése folyaman
rendelkezéseket és utasitdsokat adni, valamint déntéseket hozni jelen szerzddés
targyat képez6 munkalatok vonatkozasaban. A Vallalkozé kételes igazodni ezen
rendelkezésekhez, utasitdsokhoz vagy dontésekhez, melyeket a Megrendelé vagy
annak képviseloje az épitési napldban rogzit vagy irasban kézol a Vallalkozdval.
Amennyiben a Megrendeld rendelkezései és utasitdsai eltérnek jelen Vallalkozasi
Szerz8dés mdliszaki tartalmatdl, avagy tobbletkdltséget jelentenek, ezt a Vallalkozd
harom napon beliil irdsban (pl. napldbejegyzés formajaban) jelzi a Megrendelének és
csak a Megrendeldvel, vagy képviselGjével kozosen egyeztetett és a Megrendeld &ltal
elfogadott dij alapjan kezdi el az adott munkarész kivitelezését.

A Vallalkozénak olyan alkalmas képvisel6t kell kijelSinie, akit a MegrendelS elfogad és
akit a Vallalkozé felhatalmaz, hogy helyette és nevében minden igyben eljarjon. A
Vallalkozé képvisel6je a véllalkozasi munkélatok vonatkozasaban teljes felel6sséggel
jar el és nyilatkozik. A Véllalkozd képvisel§jének kotelessége, hogy a kivitelezési
helyszinen teljes kérlien egytittm(ikédjon a Megrendeld képviselSjével.
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A Megrendel6 miszaki ellenérén keresztiil ellendrzi a szerzodés targyat képezo
munkalatok mindségét, valamint azt, hogy Vallalkozd eleget tesz jelen szerz6désben
vallalt kotelezettségeinek. A Vallalkozonak kotelessége Megrendeld képviselGje
kérésére és részére rendelkezésre bocsatani mindazokat az iratokat, melyek a
vallalkozasi munkalatokra vonatkoznak és amelyeket a Megrendel6 indokoltan igényel.
E mellett a Vallalkozénak megmarad a teljes kor(i és oszthatatlan feleldssége a
Vallalkozasi Szerz6désben foglalt munkalatok teljesitésére vonatkozdan.

A Vallalkozonak részt kell vennie — jelen szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben — a
Megrendel6 altal szervezett és vezetett minden megbeszélésen és bejarason.

Szerzodésszegés

A Megrendel6 a munkateriiletet a kivitelezés kezdési idopontjara biztositja és azt a
Vallalkozo 48 oran bellil koteles atvenni és a munkavégzést megkezdeni.

Amennyiben a Vallalkozd a munkateriilet atadasat kovetd 5 napon bellil nem kezdi el
a kivitelezési munkalatokat, gy Megrendelonek jogaban all a szerzodéstdl azonnali
hatallyal eldlini és az ebbdl szarmazé karat a Vallalkozd felé érvényesiteni.

Amennyiben a Vallalkozé nem a szerzodéses minGségben vagy a tervek szerint teljesit,
gy a Megrendeld irasban felszdlitja a Vallalkozét a hibas teljesités kijavitasara, illetve
a végso befejezési hataridohoz képest tapasztalhatd lemaradas behozatalara.

Hibds teljesités ténye minden olyan esetben fennall, amikor a mdiszaki tervben,
szerz6désben vagy ezek mellékleteiben rogzitett és a vonatkozo térvények, rendeletek
elGirasaihoz képest a Megrendel6 vagy képviselGjének elGzetes intézkedése nélkiil
eltéro teljesités valdsul meg.

Amennyiben a Vallalkozd a jelen szerzddés 3.1. pontjaban foglalt hataridére vallalt
kotelezettségeinek nem tesz eleget, kételes naponta a Vallalkozéi Dij 1 %-a, azaz egy
szazaléka mérték(i Gsszeget megfizetni a Megrendelonek minden késedelmes nap
utan (késedelmi kotbér). A késedelmi kotbér az 1. tem részhataridejére (3.1. pont) is
vonatkozik.

Maximalis késedelem 30 nap. Amennyiben a késedelmes napok szama eléri a 30
napot, Ugy Megrendelé jogosult a késedelmi kotbér felszamitasa mellett a
szerz6déstol egyoldaltan elalni, és az érdekmulast megallapitani. Ebben az esetben
Megrendeld a felmerlld karait polgari peres Gton érvényesiti.

A fentiek szerinti kotbér annak felmerlilésekor lejart pénzkovetelés, igy Megrendeld
elsodlegesen jogosult a kotbér Gsszegét 8 napos fizetési hataridével Vallalkozonak
kiszamlazni, ezen Osszeg megfizetésének elmaradasa esetén Vallalkozd a kotbér
osszegét koteles a végszamla Gsszegébll levonni vagy Vallalkozd e szerzddés
alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy Megrendel6 a szamla dsszegébdl levonja [Kbt. 130.
§ (6) bekezdés]. Amennyiben a végszamla nem nyUjt fedezetet a kotbér Gsszegére,
Ugy Megrendeld jogosult azt a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni.

A Vallalkozénak felréhatd lehetetlentilés (ideértve a Vallalkozd szerzOdésszegésére
alapitott Megrendeld altali felmondast/elallast), a Vallalkozo altal a teljesités jogos ok
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nélkili megtagadasa esetén a Vallalkozo kotbér és kartéritési felelosséggel tartozik. A
meghilsulasi kotbér 6sszege: a nettd Vallalkozdi Dij 15 %-a.

A Megrendel6 az elismert, lejart kotbérigényét a Vallalkozéhoz intézett egyoldalt
nyilatkozatdval a Vallalkozéi Dijba minden kotbér esetében beszamithatja.
Amennyiben Vallalkozd Megrendelé kotbérigényét  kifogasolja  koteles ezt
haladéktalanul, irasban megtenni.

Megrendel a kotbért meghaladd karat jogosult érvényesiteni Vallalkozd iranyaban a
Ptk. 246. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

Amennyiben a Vallalkozd hibdjabdl a Vallalkozasi Szerzédés felmondasra keril vagy
Megrendel6 a szerzodéstdl elall, gy a Vallalkozonak kételessége az érintett teriiletet
48 oran belill elhagyni, az sszes gépeit, felszereléseit, embereit és mindenfajta
tulajdonat a helyszinrdl elszéllitani és a Megrendeld altal elismert teljesitésnek
megfeleld, elkészllt munkakat leszamlazni. Amennyiben az elszallitasi munkat,
levonulasi feladatat a felszolitast kovetd 1 napon belll nem kezdi meg a Vallalkozo, és
azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrévidebb
elszallitasi, levonulasi idot), és a felszolitas kézhezvételét kdvetd 3 napon belil magat
teljes korlien irdsban bizonyitékokkal alatdamasztottan nem menti ki, és emiatt az
elszallitasi munkat, levonulasi feladatot a Megrendelo 3. személlyel végezteti el, a
munkak ellenértéke a Vallalkozo altal elismertnek tekintendd.

Amennyiben a Vallalkozo a jelen szerzodésbdl eredd kotelezettségeinek teljesitése
soran nem ugy jart el, ahogy az adott helyzetben altalaban az épitési tevékenységet
végz0 gazdasagi szereplotol fokozott gondossag mellett elvarhatd és emiatt a
Megrendel6nek harmadik személlyel szemben kételezettsége keletkezik, a Vallalkozd —
az errdl szol6 értesitést kdvetd 8 napon bellil - ezen kételezettségeket atvéllalja vagy
megtériti a Megrendelonek minden ebbdl eredd karat és koltségeit.

Mentestilnek a szerz6do felek a szerzOdésszegés kdvetkezményei aldl, ha bizonyitjak,
hogy a késedelem a masik szerzod6 fél nem szerzédesszer( teljesitésére vezethet
vissza, illetve, hogy kotelezettségeiket “vis major” esete miatt nem tudtak teljesiteni.
Vis major esetén a kotelezettség teljesitésében akadalyozott szerz6dé fél a masik
szerz6d6 felet a vis major bealitardl, és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni
koteles.

Nem mentesiiinek a szerzodé felek a nem vagy nem szerzddésszerl teljesités
kévetkezmeényei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elore nem lathatdé koérliményekre
vezethetd vissza, azonban ezen korllmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné,
csak akadalyozza vagy megnehezitette azt.

Szerz6do felek a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglalt elGirasok alapjan
megallapodnak, hogy Vallalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével
osszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdésk) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Vallalkozo addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Vallalkozé vallalja, hogy a szerzOdés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szadmdara megismerhetové teszi és az aldbbiakban
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részletezett ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. Megrendeld jogosult és

egyben koteles a szerzddést felmondani ha:

e a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek;

e a Vallalkozd kdzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezo
gazdasagi tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Jelen pontban emlitett felmondas esetén a Vallalkozd a szerz6dés megsziinése el6tt

mar teljesitett szolgdltatds szerzédésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.12. Amennyiben Vallalkozd kilfoldi addilletdségli szervezetnek mindsil, kételes a
szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti
addhatdsagtol a magyar adéhatdsag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozd
adatokat az orszagok kozétti jogsegély igénybevétele nélkdil.

9. Jotallas

9.1. Vallalkozd az 3ltala végzett munkakra 24 hénap jotallast vallal. A vallalkozo jotallasi
kételezettségeire nézve a szerzOdés teljesitésének idOpontjdban érvényes
jogszabalyok az irdnyadok.

9.2. Az egy éves jotallasi kotelezettségének Véllalkozé abban az esetben tesz eleget,
amennyiben a Megrendel8 miiszaki ellendre altal igazolt hiba kijavitasat Vallalkozé az
el6irt hataridSre elvégzi és ennek teljesitését Megrendeld irdsban igazolja.

10. Biztositas
10.1. A Vallalkozd felelsséggel tartozik a vallalt munkdért a munka megkezdésétol a
miszaki atadas-atvételi eljaras befejezéséig.

10.2. A Vallalkozd koteles biztositani a MegrendelGt minden olyan — jelen szerzGdés
teljesitésével kapcsolatos - veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint az ezekre
visszavezethet6 vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

10.3. Az el6zbekben felsorolt kockazatok cstkkentése érdekében a Vallalkozd kételes a
szerz6déskotéstdl szamitott 15 napon bell
o egy teljeskori vagyonbiztositast kétni az épitési munkakbol adédd 2.000.000,-
Ft/karesemény osszegére,
A vallalkozdi dij a biztositasok kéltségeit tartalmazza.

11. Egyéb rendelkezések
11.1. Vallalkozé a munkavégzés soran koteles betartani a végzett munkakra vonatkozd

eldirasokat és a jelen szerzodésben foglaltak teljesitésére vonatkozo egyéb hatalyos
jogszabalyokat, igy kilondsen az épitsipari kivitelezési tevékenységrél szold
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit.
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11.2. Vitds kérdések rendezése esetén felek megegyezésre torekednek, ennek
sikertelensége esetén a felek a hataskorrel rendelkezo birdsag illetékességét fogadjak

el.

11.3. A jelen szerzGdésben nem érintett kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a targyra
vonatkozd egyéb jogszabalyok és elbirasok érvényesek.

11.4. Jelen szerzédés mindkét fél alairasaval jon létre, ezért rogzitik, hogy a szerzédéskotés
id8pontjanak a késébbi idépontban tortént aldirds datumat tekintik.

A szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi:

1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:
3. sz. melléklet:
4. sz. melléklet:

5. sz. melléklet:

Kiviteli tervdokumentacio 2 példanyban
Az épitkezés miszaki (itemterve
Ajanlati felhivas és dokumentacio
Vallalkozé ajanlata(i)

Biztositasi kotvény masolata

Székesfehérvar, 2014. aprilis 8.

Megrendelo: Vallalkozo:
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